RANGOS SUTARTIS

0Py . balinde. s L0d Nr.
Klaipéd

Klaipédos miesto savivaldybés administracija, toliau vadinama Uzsakovu,
ir UAB ,NT Architeka®, toliau
s, toliau kartu vadinamos Salimis. o

Savivaldybés administracijos direktoriaus Sauliaus Budino,

vadinama Rangovu, atstovaujama direktoriaus Dainiaus Skiriau

77 - 103

atstovaujama

kiekviena atskirai — Salimi, sudare Sig Rangos sutartj (toliau — Sutartis). Sutarties sudarymo
pagrindas — 2018 m. balandzio 6 d. Tiekejy apklausos pazyma Nr. VPP-98.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Pirkimo objektas — $uny ekskrementy surinkimo aiksteliy jrengimo, Suny vedziojimo

aikstelés jrengimo ir atnaujinimo darbai (toliau — darbai).

Perkamy darby kiekis nurodytas Sutarties 2 punkte.
keistis, taciau ne daugiau kaip 50 procen

preliminarus, jis gali

kiekvienoje eilutéje.
ISsamesneé perkamy darby informacija ir reikalavimai
2. Bendra preliminari Sutarties

Nurodytas darby kiekis yra
ty | didzigja ir maZaja puses

pateikiami Techningje specifikacij oje.
kaina be pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM) —

12 997,00 Eur (dvylika tukstanciy devyni Simtai devyniasdeSimt septyni eurai 00 ct)*:

’El. Darb dini Mato | Preliminarus | 1 vnt. ikainis | Preliminari kaina
Nr. . vat, kiekis | Eurbe PVM |  Eur be PVM
§unq ekskrementy surinkimo aikSteliy jrengimui
I. | Vejos borto jrengimas, jskaitant
pagrindy (10 cm betono) m 140 7 980
irengima ir sitiliy uZtaisyma
2. | Zvyro dangos jrengimas (gylis
20 cm), jskaitant grunto m? 17 35 293
nukasimag
3. | Vejos atnaujinimas, jskaitant
lyginimo darbus, 10 ¢cm
augalinio grunto sluoksnio m? 70 4 280
papildyma ir Zolés atsé¢jima ties
naujai jrengtais bortais
4 Suny ekskrementy dézes Vit
imontavimas ' 18 40 720
Sunq vedZiojimo aikstelés atnaujinimui bei jrengimui
5. | Segmentings tvoros jrengimas,
kai stulpai metaliniai (duobiy
tvoros stulpams iSkasimas, m 33 3300
o e 100
duobiy uZpylimas jsta¢ius tvoros
stulpus)
6. | Varteliy jrengimas, pastatant Vnt
metalinius stulpus ' 1 250 250
7. | Barjery $unims dresuoti Vit
Jrengimas ' 6 167 1 002
8. | Estakados Sunims dresuoti Vnt
F__jreng,imas ) 2 780 1 560
| 9. | Estakados su laiptais Sunims | Vnt. i |~ - |
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| dresuoti jrengimas ] } 2 705 1410
10. | Piramideés $unims dresuoti J Vo r
jrengimas ) 2 700 1 400
11. | Suoliuko (be atlo3o)

I Vnt.

pagaminimas ir pastatymas 750 1 500
Bendra preliminari pasiiilymo kaina Eur be PVM: 12 997,00

*Pastaba. Rangovas néra PVM moketojas.

3. Kainodaros taisyklés:

3.1. Sutartyje nustatomi Sutarties 2 punkte nurodyti darby jkainiai su perziira, kurie
galioja visg Sutarties vykdymo laikotarpj. D¢l mokesciy, rinkos kainy pasikeitimo ar kity
prieZas¢iy, taip pat Rangovui tapus PVM mokeétoju, jkainiai neperskai¢iuojami,

3.2. Sutartyje nurodomj darby jkainiai, preliminari darby apimtis ir pradiné Sutarties verte,
kuri yra 23 200,00 Eur (dvidesimt trys takstanciai du Simtai eury 00 ct). Vykdant Sutartj.
preliminari darby apimtis gali kisti (preliminarus nurodytas darby kiekis negali keistis daugiau kaip
50 procenty j didziajg ir mazaja puses nuo kiekvienoje eilutéje nurodyto darby kiekio), taciau
kei¢iant minéty darby apimtj pradiné Sutarties verte negali biiti vir§ijama.

3.3. Rangovui bus sumokama uz fakting atlikty Sutartyje numatyty darby apimtj pagal darby
ikainius, nevirsijant pradinés Sutarties vertes, Darby apimtis, virsijanti prading Sutarties verte, gali
biti jsigyjama taikant kiekio (apimties) keitimo salygas.

3.4. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavaliSkai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderings su UZsakovu, Uzsakovui Jju
nejsigijus Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir dél tokiy darby
nesudarius rastisky susitarimy, Rangovui uz tokius darbus nebus apmokama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Prievoliy ivykdymo terminai: darbus atlikti ne véliau kaip per 2 ménesius gavus
rastiSka Uzsakovo nurodyma pradéti darbus. Laikoma, kad uzsakymo siuntimo ir gavimo diena
Sutampa, kai uzsakymas siun¢iamas el. pastu ar faksu.

III. ATSISKAITYMALI IR MOKEJIMAI

5. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka:

5.1. Uz faktiskai atliktus darbus apmokama per 30 kalendoriniy dieny nuo abiejy Sutarties
Saliy pasiraSyto darby priémimo—perdavimo akto ir saskaitos faktdiros gavimo dienos. UzZsakovas
turi teis¢ sulaikyti mokeéjimus uZ atliktus darbus, Jeigu dél Rangovo kaltés nepasalinti atlikty darby
defektai, UZzsakovui padaryta nuostoliy.

5.2. Visos Rangovo saskaitos apmokéti turi biiti pateikiamos UZsakovui naudojantis
informacinés sistemos _E. saskaita® priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos
nebus priimamos ir apmokamos.

5.3. Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu (-ais), jei subrangovas isreiskia norg
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi bati sudaroma trigale Sutartis tarp
Uzsakovo ir Rangovo ir subrangovo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu
tvarka. Rangovas turi teis¢ priestarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovais galimybé nekeigia Rangovo atsakomybés dél Sutarties 1vykdymo.

6. Finansavimo ¥altinis: savivaldybés biudzeto lésos (SB), Miesto infrastruktiiros objekty
prieziliros ir modernizavimo programa Nr. 07, priemoné 07.01.0] .02.03. »Beglobiy gyviiny geroves
ir apsaugos priemoniy jgyvendinimas (gyviiny gaudymas, surinkimas, sterilizacija, karantinavimas,
cutanazija ir kt.)*; priemone 07.01.01.01.03. , Miesto vieSy teritorijy inventoriaﬁf pri€ziiira,
Irengimas 1r jsigijimas*, /
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IV. SALIY ISIPAREIGOJIMAI IR TEISES

7. UZsakovas jsipareigoja:

7.1. sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacijg ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytoms prievoléms atlikti:

7.2. pateikti ratiska uzsakyma atlikti darbus (el. pastu ar faksu), nurodydamas darby objekty
vietas;

7.3. priimti atliktus darbus, kuriy kokybé ir techniniai parametrai atitinka Sutartyje
nurodytas sglygas;

7.4. sumoketi uz kokybiskai ir laiku atliktus darbus pagal Sutartj.

8. UZzsakovas turi teise:

8.1. kontroliuoti ir priZidréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekis atitinka Sutarties
reikalavimus, pareikiti reikalavimus del darby atlikimo rezultato trilkumuy;

8.2. nepriimti netinkamai, nekokybiskai atlikty darby, kol bus itaisyti nurodyti trikumai:

8.3. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty laikydamasis Technines specifikacijos ir

su tre€iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita:

8.4. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti Ju vykdymo, jei darby metu sistemingai
pazeidZiami Sutartyje nurodyti reikalavimai:

8.5. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj;

8.6. jei darby priémimo metu nustatoma traokumy, UZsakovas turi teis¢ nustatyti termina
trikumams pasalinti arba atskaityti i§ Rangovui mokeétiny sumy suma, reikalingg tiems trakumams
paSalinti;

8.7. reikalauti istaisyti paaiSkéjusi defekty tiek i3 Rangovo, tiek i3 subrangovo, atlikusio
konkrety darbg ar suteikusio paslaugas;

8.8. stabdyti darbus, Jei to reikia triakumams pasalinti, arba nesilaikoma Sutarties
reikalavimy;

8.9. nenupirkti viso nurodyto kiekio arba pirkti didesnj kiekj, ta¢iau preliminarus nurodytas
kiekis negali keistis daugiau nei 50 % j didziajg ir mazaja puse kiekvienoje eilutéje.

9. Rangovas isipareigoja:

9.1. pasirasius Sutartj, tadiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti UZzsakovui
tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir Ju atstovus; informuoti apie
minétos informacijos pasikeitima visa Sutarties galiojimo laikotarpj, taip pat apie naujus
subrangovus;

9.2. atlikti darbus pagal Techningje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, kaip imanoma
ripestingai ir efektyviai:

9.3. vykdyti darbus pagal Sutartj, garantuoti, kad darby priémimo metu darbai atitiks
Techningje specifikacijoje nustatytas savybes, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba
sumazinty jy verte arba tinkamuma Sutartyje numatytam panaudojimui;

9.4. savarankiskai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darbams vykdyti naudoti sertifikuotas statybines medZiagas, iranga, prietaisus.
sistemas, turindias atitikties sertifikatus ar kokybes pazymeéjimus ir atitinkancias pirkimo
dokumenty reikalavimus:

9.5. savo saskaita iStaisyti darbus, kuric del Rangovo kaltés yra netinkamai ivykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy. taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty darby trikumus ir defektus,
iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant garantiniam

laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiska pretenzijg, ne véliau kaip per 14 darbo dient sjeigu dél
defekto pobudzio Jie neturi biiti pasalinti anksgiau, Rangovo sutartyse su subrangovais t 1 buti
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nurodyta, kad subrangovo atlickamiems darbams suteikiami Sios Sutarties 16 punkte nurodyt:
garantiniai terminai ir UZsakovas turi teis¢ reikalauti i3taisyti paaisSkéjusj defekta tiek is Rangovo.
tiek i$ subrangovo, atlikusio konkrety darbg;

9.6. uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy;

9.7. uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus, gaisring saugg ir aplinkos ekologine
apsaugg. Susidariusias atlickas tvarkyti laikydamasis visy galiojanéiy istatymy, Klaipédos miesto
atlieky tvarkymo taisykliy ir Klaipedos miesto tvarkymo ir §varos taisykliy;

9.8. darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy paZeidimus, juos pazeides —
atkurti savo lésomis ir jégomis;

9.9. atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — del sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo:

9.10. atsakyti uz subrangovy jsipareigojimus ir Ju ivykdyty Isipareigojimy kokybe ar
padarytg Zala;

9.11. nedelsdamas rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar
galin¢ias sutrukdyti Rangovui vykdyti sutartinius isipareigojimus nustatytais terminais;

9.12. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms raStiSkus Uzsakovo
nurodymus;

9.13. jei Rangovas yra rangovy grupg, veikianti pagal jungtings veiklos sutart], tokiu atveju
Jungtinés veiklos partneriai isipareigoja solidariai atsakyti UZsakovui uZ Sutarties vykdyma;

9.14. tinkamai vykdyti kitus Isipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanc¢iuose teisés
aktuose, butinus Sutargiai vykdyti.

10. Rangovas turi teise:

10.1. naudotis Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis:

10.2. gauti apmokéjima pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

V. SUTARTINES ATSAKOMYBES UZ PRIEVOLIU NEVYKDYMA AR NETINKAMA
VYKDYMA NUSTATYMAS

11. UzZsakovas, nesumokéjes uz atliktus darbus Per nustatytus terminus, Rangovui rastiskai
pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % delspinigiy uz kiekviena pavéluota sumokéti diena nuo laiku
nesumoketos sumos.

12. Rangovas, pazeides paslaugy teikimo, darby atlikimo terminus, Uzsakovui moka 0.02 %
delspinigiy nuo bendros Sutarties vertes uz kiekvieng pavéluota diena, kol jvykdomos prievolés.
Delspinigiai i3skai¢iuojami i Rangovui mokétiny sumy.

I3. Rangovui Sutartyje numatoma 100 Eur vertés bauda uz nekokybiskai atliktus darbus ar
kitus Sutarties pazeidimus, nesusijusius su vélavimu, suragant pazeidimo akta uz kickvieng
nustatytg atveji, perspéjus Rangova faksu ar el. pastu. PazZeidimo aktas sura$omas dalyvaujant
Rangovo atstovui. Jeigu Jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pazeidimo aktas
suraSomas jam nedalyvaujant. Bauda iSskai¢iuojama i3 Rangovui mokétinos sumos. Jei darbai
atlikti nekokybiskai, UZsakovas nustato terming, per kurj trilkumai turi bt pasalinti, per §j termina
nepasalinus trikumy, numatyta bauda taikoma pakartotinai.

14. Rangovui véluojant atlikti darbus, taip pat vilkinant darby atlikima ar piktnaudziaujant,
Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus. gali atlikti neapmokety sumy jskaitymus j
nuostolius (vienasalius sandorius).

15. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas:

I5.1. pazeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio
2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje:

15.2. pazeidimas, kai Rangovas, rastiskai jspétas, be objektyviy prieZas¢iy daugiau nei
20 kalendoriniy dieny pazeidzia nustatytus prievoliy vykdymo terminus, ﬁh’.’skai ispétas.
neuztikrina darby kokybés. _ /
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VI. GARANTIJOS

16. Darby garantijos:

16.1. Atliktiems darbams suteikiamas 2 mety garantinis terminas (i$skyrus vandalizmo
atvejus), kuris skai¢iuojamas nuo atlikty darby akty pasirasymo dienos.

16.2. Rangovas garantuoja, kad atlikti darbai atitiks Sutarties reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

16.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uz 15aiSk¢jusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskéje
darby defektai fiksuojami sudarant defektinj akta. Siame akte nustatomi defektai, jy galimos
atsiradimo prieZastys ir nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba su treCiyjy asmeny
pagalba jsipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiSkéjusj defekta, jo istaisymo
biidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado del neteisingos  eksploatacijos.
sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe
Salinanciy aplinkybiy.

16.4. Jei Rangovas per nustatyta terming neistaiso nustatyty defekty, Rangovas privalo
atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, istaisydamas defekta ir atitaisydamas zala.
iskaitant UZsakovo kastus ieskant kito Rangovo ir pan.

17. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: Jjeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas
Sutartyje numatytas salygas, nesilaike normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, Uzsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

17.1. nedelsdamas sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

17.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

17.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe;

17.4. neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus darbus;

17.5. atlyginty UZsakovui darby triikumy 3alinimo i$laidas.

VIIL KITOS SUTARTIES SALYGOS

18. Sutarties nutraukimas prie§ terming:

18.1. UZzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius, jei gu:

18.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UzZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius Isipareigojimus;

18.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

18.1.3. po rastisko Uzsakovo isp€jimo Rangovas neuztikrina paslaugy, darby kokybés ar
nevykdo kity Sutarties salygy arba, rastiskai perspétas, dar karta jas paZzeidzia;

18.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo:;

18.1.5. Viesujy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais,

18.2. Ispéjus Rangova apie esminj Sutarties pazeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui issiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai pranesimas yra siun¢iamas faksu ar el. pastu.

18.3. Rangovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj prie§ terming, kai Uzsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius Isipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties salygy pazeidimas— dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig
pazeidzia Uzsakovas.

18.4. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus Salims pasiraSant priémimo—perdavimo akta.
UzZsakovas privalo apmokéti uz atliktus darbus i§ mokétiny sumy iéskaiéiaﬁ; neteSybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltés. P /
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18.5. Rangovas neturi teisés vienaSaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukes Sutartj. Rangovas
privalo UzZsakovui sumoketi 10 procenty dydzio bauda nuo visos Sutarties kainos.

19. Sutarties vykdymo sustabdymas:

19.1. Jei Sutarties vykdymas sustabdomas daugiau nei 20 dieny ir stabdoma ne d¢l Rangovo
kaltes, Sutartis gali bati nutraukta raytiniu Saliy susitarimu.

19.2. Sutarties vykdymas gali biiti stabdomas, kad buty galima patikrinti, ar i§ tikrujy buvo
padaryta esminiy klaidy ar paZzeidimy, ar atsiranda nuo Rangovo nepriklausancios aplinkybés
stabdyti Sutarties vykdyma. Jei jtarimai ar nuo Rangovo nepriklausancios aplinkybés nepasitvirtina,
Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé klaida ar pazeidimas — tai bet koks Sutarties. galiojancio
teisés akto pazeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo
atveju Uzsakovui nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors
nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais
del Sutarties sustabdymo, o Rangovui — uz prievoliy atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma,
kad min¢ta esminé¢ klaida ar pazeidimas padaryti ne dél Rangovo kaltés.

20. Nenugalimos jégos aplinkybés:

20.1. Salis gali bati visiskai ar i3 dalies atleidziama nuo atsakomybeés dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksg. jeigu Salis nedelsdama pranesé kitai Saliai
apie klititj bei jos poveikj jsipareigojimams vykdyti.

20.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jéegos (force majeure)
aplinkybems taisyklése (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840
Del Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo®).

20.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybes, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybes, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i3 Saliy
reorganizavimg, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdyma (trukdyma),
kitos aplinkybes, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

20.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano. kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, del kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai
kita Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobudj, galima trukme ir tiketing poveikj. Jei Uzsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
ieSko alternatyviy biidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

20.5. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy
visiSkai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

20.6. Jeigu Sutarties Salis, kuria paveike nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés,
emesi visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
ilaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad § Sutartis buty tinkamai jvykdyta, Sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties pazeidimas ar Sutarties isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku praneSta, nuo prane§imo momento. Laikyﬁcpr esusi apie

'/
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nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i$ dalie:
atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju buty buve ivengta, atlyginima.

20.7. Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 20 kalendorinit
dieny, tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj, jspéjusi apie tai kita Salj pries 1
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 10 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidZiamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

21. Ginéy sprendimo tvarka: kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3
Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprend¥iamas deryby badu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
Viedyjy pirkimy Istatymu, kitais teises aktais, pirkimo dokumentais ir Konkurso salygy apragu su
visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais, Jeigu ankséiau nurodyti gin¢ai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biti iSspresti deryby budu per 15 kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos
ieskinj teismui pagal Uzsakovo buveinés vieta, nurodytg Juridiniy asmeny registre.

22. Subrangovy ir specialisty keitimo (itraukimo) tvarka:

22.1. Jei Rangovas pasiiilyme Sutar¢iai vykdyti nurode pasitelkiama (-us) subrangovg (-us).
Jis (jie) turi bati nurodomi Sutartyje, nurodant subrangovo (-y) pavadinimg (-us) bei jam (jiems)
perduodamus Jsipareigojimus.

22.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipesis | UZsakova ir gaves rastiska jo
sutikima, gali keisti subrangova (-us) (jei jis buvo pasitelkiamas) ir (ar) itraukti naujg subrangova.

22.3. Subrangovy pakeitimas ar itraukimas jforminamas abiejy §aliq papildomu susitarimu
prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo rastisko sutikimo iSsiuntimo Rangovui datos.

22.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus  sutartinjus
isipareigojimus vykdantj subrangova, jei Uzsakovo netenkins subrangovo vykdomy jsipareigojimy
kokybés ar Uzsakovas tures pagrista pagrinda manyti, kad dél pasirinkto ir konkrecius
Isipareigojimus  vykdanéio subrangovo veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkéti ar tapti
nejmanomos.

23. Sutarties keitimo atvejai: Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti
keiCiamos, isskyrus tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus neblty pazeisti Viesyjy pirkimy
istatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties salygy pakeitimus, kurie
atitinka Viesujy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.

24. Laiméjusio Rangovo pasiilymo, Sutarties ir Sutarties pakeitimy, Sutarties
nejvykdZiusios ar netinkamai ja ivykdziusio Rangovo vieSinimas:

24.1. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasilyma, sudaryta Sutartj, Sutarties pakeitimus,
iSskyrus informacija, kurios atskleidimas prieStarauty informacijos ir duomeny apsauga
regulivojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, paZeisty teisétus konkretaus rangovo
komercinius interesus arba turety neigiama poveiki rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar Sutarties pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo pagal
ji pradzios Viesyjy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka paskelbia Centringje viesyjy pirkimy
informacinéje sistemoje (toliau — CVP IS).

24.2. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacija apie Sutarties
nejvykdziusj ar netinkamaij Ja ivykdziusj Rangova, kai Sutartis nutraukta del esminio Sutarties
pazeidimo arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami uZsakovo reikalavimai pripazinti
Sutarties nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma esminiu ir atlyginti dél to patirtus nuostolius.
Paskelbgs tokia informacija, UZsakovas nedelsdamas, taciau ne véliau kaip per 3 darbo dienas. apie
tai informuoja Rangova.

24.3. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny Centrin¢je viesyjy pirkimy informacinéje
sistemoje  Viesyjy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka skelbia informacija apie Rangova, kuris
pirkimo procediiry metu nuslépé informacija ar pateiké melaginga informacija pagal Viesuyjy
pirkimy jstatymo 52 Straipsnj.

25. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metod 5, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, i§skyrus atvejus, kai §i informacija yra viesa arba inform Jayt‘i(ﬁeism

>
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Istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kita Salj
ir Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i§skyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai Zinoma.

26. Bet kokius mokesg¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba Uzsakovas.

27. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties pasiraSymu ir
vykdymu, isskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

28. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties
sglygos lieka toliau galioti.

29. Sutarties galiojimas:

29.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai ja pasiraso abiejy Saliy jgalioti atstovai.

29.2. Sutartis galioja iki visisko Saliy isipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo, bet ne ilgiau
kaip 12 (dvylika) ménesiy nuo Sutarties isigaliojimo dienos.

29.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimy, atsiradusiy iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutartj jvykdymo.

30. Baigiamosios nuostatos:

30.1. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra
siun¢iami faksu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalai visais atvejais jteikiami kitai Saliai asmenigkai
ar siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kieckvienam ig ju Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas prane§imas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena
sutampa, kai pranesimas yra siunciamas faksu arba el. pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo
pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai (pranesimai) yra laikomi gautais.

30.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

30.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

31. Prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kurie
¢ia yra iSvardyti pagal svarbg:

31.1. Konkurso salygy aprasas (patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2018 m. kovo 14 d. isakymu Nr. AD2-216 ir pakeistas 2018 m. kovo 21 d. isakymu
Nr. AD2-228) su priedais ir paaiskinimais;

31.2. Rangovo uzpildyta pasiiilymo forma, UZsakovo praSymai paaiskinti pasiilyma bei
Rangovo pasiilymo paaiskinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei jy bus); (dokumentai
saugomi pas UZsakovg):;

31.3. Sutartj sudarantys dokumentai laikom; vienas Kita paaiSkinanciais. Neaiskumo ar
prieStaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

32. Sutarties koordinatoré — Klaipédos miesto savivaldybés administracijos Miesto ikio
departamento Miesto tvarkymo skyriaus vedéja Irena Sakalieng, tel. (8 46) 39 60 84, el. pastas
irena.sakaliene@klaipeda.lt, kuri koordinuoja $ios Sutarties vykdymga (organizuoja Savivaldybés
administracijos Isipareigojimy ivykdyma, tikrina darby kokybe ir atitiktj Sutarties salygy
reikalavimams, bei jy priémima, organizuoja Visg susirasingjima su Rangovu, inicijuoja Sutarties
pakeitimus, pratesima, kai tai numatyta). Pasikeitus atsakingam asmeniui uz Sutarties vykdyma ir
kontrole, UZsakovas apie tai informuos atskiru raSytiniu pranesimu. Pasirasius. pakeitus Sutartj,
Sutarties koordinatoré ne véliau kaip per 5 dienas pateikia Viesyjy pirkimy skyriui informacija apie
pasiraSyta sutartj ar susitarima dél Sutarties pakeitimo, reikalingg paskelbti CVP IS.
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VIII SUTARTIES PRIEDAI
33. Techning specifikacija su priedais, 4 lapai.

IX. SALIY REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Klaipédos miesto savivaldybés administracija UAB ,,NT Architeka*

Kodas 188710823 Kodas 135776114

Liepy g. 11, 91502 Klaipéda Pietiné g. 17-5, 93147 Klaipéda
Tel. (8 46) 39 60 84, faks. (8 46) 4100 47 Mob. 8 672 71 307

A.s. LT04 7300 0100 0233 1088 A.s. LT56 7300 0101 5332 9567

~Swedbank®, AB, kodas 73000 »~Swedbank®, AB, kodas 73000

Savivaldybes administrgci‘j
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

Numatomi atlikti darbai — Suny ekskrementy surinkimo aiksteliy jrengimo, Suny
vedziojimo aikstelés atnaujinimo prie Kauno g 20 bei naujos Suny vedZiojimo aikStelés
Sgjidzio parke jrengimo darbai:

1. 14 Suny ekskrementy surinkimo aiksteliy irengimo darbai prie Naujakiemio g. 5, 17,
15, 23 pés¢iyjy tako (4 vnt.); Dragliny gyvenamasis kvartalas (3 vnt.); Laukininky g. 16, 18, 20: 9
(2 vnt.); Laukininky g. 45, 43 (1 vnt.); Laukininky g. 48 (1vnt.); Nidos g. Nr. 40A. 40B, 40C (3
vnt.). Tikslios vietos derinamos su techning priezitrg atliekanciu specialistu. Vienos aiksteles plotas
6 m? (2x3 m) jrémintas vejos bortais nukasant apie 20 cm grunto ir uZpilant Zvyru iki esamo
pavirSiaus. Vietos tikslinamos su technine prieziiirg atliekan¢iu specialistu.

2 gunq vedZiojimo aikstelés prie Kauno g. 20 atnaujinimas: demontuoti senus suny
dresavimo elementus. [rengti naujus: barjerus, cstakada, estakada su laiptais, piramide Sunims
dresuoti bei pastatyti suoliuka be atlogo.

3. Naujos Suny vedZziojimo aikitelés irengimas SajiidZio parke (pridedama vietovés
fotonuotrauka bei GIS schema - 3 schema). Plotas - 400 m? (2 schema ir fotonuotrauka);

4. Darbai bus vykdomi 2016 m. rugséjo 8 d. Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus jsakymu Nr. AD1-2707 patvirtinty priemoniy plano léSomis Klaipédos miesto gyviiny
geroves ir apsaugos 2016-2018 m. programai igyvendinti.

5. Atliekant darbus, Tiekéjas privalo uztikrinti tinkama darby vykdyma, vadovautis
galiojanciais statybos techniniais reglamentais bei teisés aktais. Tiekéjas atsako uz darby vykdyma
ir reikiama prieziiira.

6. Irengti vejos borta, nukasant 20 cm esamo grunto (1 schema). Ties pakeistais ir atstatytais
bortais (~ 0,5 m atstumu arba, atsizvelgiant | esamg situacija, maZesniu atstumu) atstatoma zalia
veja.

7. Pastatyti uzsakovo pateiktas $uny ekskrementy dézes.

8. Cinkuota segmentiné tvora - suvirinta i§ 5.0 mm (+/- 0.2 mm) storio vielos ir turi biti
padengta PVC danga. Akuéiy i$matavimai - 50x200 mm. Segmenty montavimui naudojami 60x40
mm profilio stulpai. Segmento ilgis - 2500 mm, aukstis 1700 mm. Tvirtinimo elementy skai¢ius: 3:
Stulpo aukstis: 1700mm.

9. I¢jimo varteliai suvirinta i§ 5.0 mm (+/- 0.2 mm) storio vielos ir turi biiti padengta PVC
danga. Akuciy iSmatavimai - 50x200 mm. Segmenty montavimui naudojami 60x40 mm profilio
stulpai. Varteliy plotis — 800 mm, aukstis — 1700 mm. Tvirtinimo elementy skaicius: 3; Stulpo
aukstis: 1700mm. Vartelius laikantys stulpai i§ 60x60 mm profilio su reguliuojamais vyriais ir
uzraktu — fiksaciniu kais¢iu.

10. Barjery Sunims dresuoti jrengimas - trys mediniai barjerai, kuriy auksé¢iai 0.3m. 0.5m.
0,7m; ilgis 1,50 m, i$ galy sutvirtinti metaliniais L formos profiliais (pridedama nuotrauka).

I'l. Estakados Sunims dresuoti jrengimas - mediné estakada horizontalios dalies ilgis 3,0 m,
aukstis 1,2 m. Sutvirtinti metaliniais L formos profiliais (pridedama nuotrauka).

12. Estakada su laiptais Sunims dresuoti irengimas - mediné estakada su laiptais vienoje
puseje, horizontalios dalies ilgis 3.0 m, aukstis I.2 m. Sutvirtinti metaliniais L formos profiliais
(pridedama nuotrauka).

13. Suoliuko (be atloso) pagaminimas ir pastatymas - medinés sédimosios dalies ilgis 2,0 m,
aukstis 0,5 m nuo Zemés pavirsiaus. Suoliuko kojos - i§ metaliniy L formos profiliy sutvirtinty
tvirtinimo elementais (per suolo vidurj — papildomos atraminés kojos).

14. Esant poreikiui, vadovaujantis UZsakovo nurodymu, remontuojami vejos bortai.

15. Naudoti tik sertifikuotas medziagas.
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16. Darbus vykdyti saugiai, uztikrinti eismo ir jstaigos lankytojy bei darbuotojy sauguma,
naudoti kelio Zenklus, atitvarus ir kt. apsaugos priemones.

17. Darbo metu susidariusias atlickas tvarkyti laikantis visy galiojanéiy jstatymy ir atlieky
tvarkymo taisykliy.

18. Darbai vykdomi vadovaujantis pateiktomis schemomis bei nuotraukomis.

3m
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-

Vejos bortas

gunq ekskrementy dézés vieta

Zvyro danga

1 schema. Suny ekskrementy surinkimo aikSteliy jrengimo schema.
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2 schema - Suny vedziojimo aikStelés vieta Sgjudzio parke.



